
Договор №128-АБ

г. Иркутск «(0»_©7 2024 года

Общество-“©- ограниченной ответственностью «РемЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»),

именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Коновалова Алексея
Васильевича, действующего на основании Устава, © одной стороныи Общество с ограниченной
ответственностью «Иркутская Теплосетевая Компания»(000 «ИТСК»), именуемое в дальнейшем

«Заказчик, в лице генерального директора Хвостова Алексея Юрьевича, действующего на

основании Устава. с другой стороны, в месте именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договоро нижеследующе

1. Предмет Договора

1] Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять по заданию Заказчика работы, а

Заказчик принимает на себя обязательство принимать выполненные работы и оплачивать их в

порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
1.22. Под работами для целей настоящего договора понимаются действия, выполняемые
работниками Подрядчика по (но не ограничиваясь) ремонту, замене и (или) восстановлению
строительных конструкций или элементов таких конструкций, за исключением несущих
строительных конструкций, замене и (или) восстановлению систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, а также замене отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичныеили иные, улучшающие показатели таких конструкций элементы, и

(или) восстановление указанных элементов, восстановлению нарушенного благоустройства после
ремонтных работ на инженерных сетях.
1.3. Под объектами ремонта для целей настоящего договора понимаются тепловые сети
расположенные на территории Белореченского муниципального образования.
1.4. Под техническим заданием для целей настоящего договора понимается документ,
подготавливаемый Заказчиком и содержащий следующие данные:

* Наименование объекта;
Видыи объём работ;
*  Сроквыполнения работ;
* Требования к качеству применяемых материалов;
* Схему (чертёж) (при необходимости);
* Составной частью технического задания является ведомость объёмов работ, содержащая

перечень и характеристики выявленных дефектов.
1.5. Общая стоимость работ состоит из суммы стоимостей работ по каждому объекту ремонта
(определённая путём составления локального сметного расчёта), и не может быть более 20 000
000,00 (Двадцать миллионов рублей) 00 копеск, вт. ч. НДС 20% 3 333 333 (Три миллиона триста
триднать три тысячи триста тридцать три рубля) 33 копейки.
1.6, Локальный сметный расчёт каждого ремонта формируется ресурсно-индексным методом на

основе Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, в текущих ценах на момент
выполнения ремонтных работ. Все затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ ©

применением понижающего коэффициента равного 2,00%, распространяющегося на всю сметную
стоимость. Применение понижающего коэффициента обязательно для всех типов работ,
требующих составление локально сметного расчета.

2. Порядок выполнения и приёмкиработ.
2.1. Заказчик поручает Подрядчику выполнение работ путём выдачи соответствующего задания.
Стороны договорились, что выдачей задания будет являться передача Заказчиком Подрядчику
заявки на проведение работ.
2.2. Заказчик передаёт Подрядчику площадку для производства работ по соответствующему Акту,
а Подрядчик обязан выполнить работуне позднее срока, указанного в графике выполнения работ,
апри отсутствии такового, не позднее срока, указанного в техническом задании.
2.3. После выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ и готовности
слать их результат



24. Не позднее рабочего дня, следующего за днём получения уведомления об окончании работ и

готовности сдать их результат. Подрядчик предоставляет Заказчику по акту приёма-передачи
технической документации комплект отчётной документации (включая Журнал производства,
работ по форме КС-6, при необходимости), Акты освидетельствования скрытых работ (при
наличии), сертификаты качества на материалыи оборудование, использованные при проведении
работ, а также иАДЛежащим образом заверенные копии товарных накладных, акт о приёмке
выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3 на выполнение работ в 2 (двух) экземплярах, а также счёт и счёт-фактуру,
соответствующие техническому заданию и локальному сметному расчёту.
2.5. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания сторонами акта о приёмке
выполненных работ по форме № КС-2.

2.6. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с
момента подписания акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, и выставлении счёта
на оплату при условии предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п.2.4. настоящего Договора.
2/7. На вывоз мусора с территории Заказчика необходимо представить следующие документы:
заверенную копию договора со специализированным полигоном (свалкой) и талоны, суммарное
достоинство которых соответствует объёму, указанному в локальном сметном расчёте, либо
копию договора на оказание услуг по сбору и регулярному вывозу твердых бытовых отходов и

крупногабаритного мусора с путевыми листами (ТТН) и актами,
2.8. Не поздиее 5 (пяти) рабочих дней после получения документов указанных в п. 2.4.. Заказчик
рассматривает результатыи осуществляет приёмку выполненных работ по настоящему договору

на предмет соответствия их объёма, требованиям качества, изложенным в техническом задании и

локальном сметном расчёте и направляет Подрядчику, подписанный Заказчиком | (один)
экземпляр акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3, либо запрос о предоставлении
разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов.
выполненных работу-или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и

сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работв
связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик
обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счёт,

2.9. При выполнении работ по лемонтажу металлических конструкций Подрядчик передаёт
Заказчику по требованию-накладной, формы М-!1 образовавшийся металлолом в течение 5 (пяти)
‘рабочих дней с момента выполнения Подрядчиком данных работ,
2.10. До подписания Заказчиком акта по форме № КС-2 и справки по форме №КС-3 Подрядчик
обязан освободить переданный объект от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и

другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе
выполнения работ, очистить объект от строительного мусора.

3. Иные положения договора

341 Права и обязанности Сторон в рамках настоящего договора регулируются параграфом 3 гл. 37
ГК РФ, а в части не урегулированной параграфом | гл. 37 ГК РФ; общими положениями о
договоре, об обязательствах, о сделках, а в иных случаях обычаями, сложившимися в ходе
взаимодействия сторон.

3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая принятое на себя
обязательство в рамках настоящего договора, несёг ответственность, если не докажет, что

адлежащее испеянение оказалось невозможным в следствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

3.3. Действия работников Подрядчика по исполнению его обязательств считаются действиями
Подрядчика.
3.4. Срок действия настоящего договора: с момента подписания до 31.12.2025 г.
3.5. Срок гарантии на работы: 60 месяцев с момента приёмки.
3.6. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку
0,1% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день
просрочки.
3.7. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.) при
проведении проверок Заказчика в части непредставления’несвоевременного представления



отчётности  Подрядчиком по операциям, предусмотренным настоящим Договором,
неуплать/несвоевременной уплаты Подрядчиком по указанным операциям налогов (сборов, иных
платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком в

размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет,
внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего Договора.

3.8. Споры между сторонами поллежат разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения
претензии составлят`10 календарных дней. Не уре
в порядке. соответствующем действующему
Арбитражном суде Иркутской области.

лированные Сторонами споры. регулируются
законодательству Российской Федерации в

3.9. Еслини одиа из Сторон пе заявиг о своем желании расторгнуть настоящий Договорза 30

(тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий Договор тастся пролонгированным
на следующий календарный гол на тех же условиях.

4. Приложения
Приложение №1: Техническое задание
Приложение №2: За а

5. Адреса мест нахождения и банковские реквизитыСторон

Заказчик:
000 «Иркутская теплосетевая компания»
(000 «ИТСК»)
ОГРН 1183850038613
ОКПО 34850170
Юридический адрес 664007, г. Иркутск, ул.
Ямская, д. 12, 0ф.3
Фактический адрес—664007, г. Иркутск,ул.
Ямская, д. 12, оф-3*-—
Почтовый адрес
Ямская, д. 12, оф.3
Банковские реквизиты
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Иркутск
БИК 042520607
кс 30101810900000000607
р/с 40702810618350027337
ИНН/КПП  3812525832/384901001

`Адрес электронной почты
ЗК изкиеррозегувла
Тел. 8(3952) 43-40-37

Генеральны

664007,г. Иркутск,ул.

Подрядчик:
000 «РЭС»
Юр. адрес: 665460, Иркутская область, г.

Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского,
здание!Ф, офис 2

Факт, адрес: 665460, Иркутская область, г.

Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского,
эдание!Ф, офис 2

Почтовый адрес: 665460, Иркутская область, г.

Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского,
здание Ф, офис 2
тел. 8 (3952) 438889
е-птай: готепегеозтоу@ ког
ОГРН: 1223800000808
ИНН 3801154826 КПП 380101001

с 40702810118350001808
Байкальский банк ПАО Сбербанка
кс 30101810900000000607
БИК 042520607



Приложение №1 к договору №128-АБ от «{ »__ ©? 2024г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «РЭС» Генеральный дир «итск»

[ЕНТО 0]

образования в 2024-2025 г.г».

1. Цель выполнения работ.
Устранение повреждений, дефектов, выявленных на тепловых сетях, выполнение шурфов на
тепловых сетях и осмотр тепловых сетей в шурфе, восстановление нарушенного благоустройства:
после проведения работ на территории Белореченского муниципального образования в 2024-2025
г.г., в период срока действия договора:
начало выполнения работ: с момента подписания договора подряда;
окончание выполнения всех работ по договору: «1» декабря 2025 г.

2. Задачи выполняемых работ:
* Проведение работ по устранению повреждений и выявленных дефектов;
* Выполиение шурфов на тепловых сетях и осмотр тепловых сетейв шурфе;
* Восстановление нарушенного благоустройства после проведения работ,

на тепловых сетях.на территории Белороченского муниципального образования в 2024-2025 г.г.
которые выполняются после получения Заявки от Заказчика, проведения подготовительных.
мероприятий в течении5 дней с момента обнаружения.

3. Объекты выполняемых работ:
"Тепловые сети ООО «ИТСК»на территории Белоречен

4. Стоимость и объем рабо
4-1. Общая стоимость работ состоит из суммы стоимостей работ по каждому объекту ремонта:
(определённая путём составления локального сметного расчёта), и не может быть более
20000 000,00 рублей, вт. ч. НДС 20%.
4.2. Локальный сметный расчёт каждого ремонта формируется ресурсно-индексным методом на
основе Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, в текущих ценах на момент
выполнения ремонтных работ. Все затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ с
применением понижающего коэффициента равного 2.00%, распространяющегося на всю сметную
стоимость. Применение понижающего коэффициента обязательно для всех типов работ,
требующих составление локально сметного расчета,
4.3. Конкретный перечень и объем работ определяется по факту выполнения работ.
5. Результаты выполнения работ:
5.1. Комплект исполнительной документации;
5.2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3), составленный на основании утверждённой Заказчиком
ведомости объёмов работ, УПД, счёт,
6. Особые требования:
6-1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) с правом на
строительство, реконструкцию, капремонт в отношении объектов капитального строительства, в

том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), и предоставить копию выписки из ресстра членов СРО по
форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.
6.2 Наличие документов, подтверждающие обучение и проверку знаний в области охраны труда и
промышленной безопасности в объеме занимаемой должности (протоколы аттестации членов
комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших
профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по

пожарной безопасности; протоколы обучения работам на высоте; иные необходимые документы)

4

кого муниципального образования.



6.3. Обеспеченность необходимыми для выполнения работ инструментами, приспособлениями,
материалами, сварочным оборудованием, механизмами

6.4. Свидетельство НАКСо готовности организации-заявителя к использованию аттестационной
технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Группыи технические
‘устройства:
КО — п. Трубопроводы пара и горячей водыс рабочим давлением пара более 0,07 Мпа и
температурой водысвыше 115 градусов С; п.2 — Трубопроводы пара и горячей воды © рабочим
давлением пара более 0,07 МПаи температурой воды свыше 115°С.
СК п.1 Металличекие строительные конструкции,
Аттестованное удостоверение специалистов сварочного производства, | уровня — не менее 2

‘специалистов, 2 уровень — не менее| специалиста, 3 уровня — не менее | специалиста.
Наличие обученных и аттестованных ИТР, специалиста ВИК — | уровень — не менее 2

‘специалистов,2 уровень — не менее1 специалиста.
6.5. Готовность приступить к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и
праздничные дни.

6.6. На дорогах с интенсивным движением подрядчик согласует проведение работ с ГИБДД.
6.7. После окончания ремонтных работ выполнить обратную засыпку с послойным уплотнением
используемого материала (грунт, ПГС). До восстановления асфальтобетонного покрытия
проезжей части автомобильной дороги при производстве работ в осенне-зимний период, место
проведения аварийно-восстановительных работ выложить железобетонными плитами,
6.8. Образовавшийся лом металла вывозится подрядной организацией до места складирования,
указанного заказчиком.
6.9. Подрядчик вывозит разработанный грунт с места производства работ.
7. Сроки выполнения работ.
'Начало — с момента заключения договора, согласно заявкам.
‘Окончание — 31.12.2025 г.
8. Работы производить соглаено:

* РД 34.03.201-97 разделов: (1.2), 202.1, 2.2, 2.3, 244, 2.6, 2/1, 2.8, 2.1, 2.13), 363.82, 3.8.18,
3.8.22, 3.830),4. —

* ПБ 10-573-03 разделов: Ш, 1 (4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13).
* СП (Свод правил) от 24 июня 2003 года №124.13330.2011 Тепловые сети.
* СП.5 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

РД 153-34.1-003-О(РТМ-е) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котловитрубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».
* СП 61.133 30.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
* СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферномувоздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий
* СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасностии(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
* Правила пожарной безопасности: раздел “3” глава 22 РД 153-34.0-0-03.301-00 (ВППБ 01-02-

95*).

Главный инженер ООО «ИТСК» Болкун ДС.



Приложение №2

к
договору №128-АБот« 40» __©0- 2024г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральныйди «РЭС»

“Иркутская
‚ЕЁ теплосетевая |2]

а компания”
Заявка № > <на выполнение ремонтных работ. и1. Наименование оборудования (объекта), инвентарный номер:

2. Характер работ:
3. Необходимые материалы, механизмы:
4. Сроки выполнения работ:

`Мастер ООО «ИТСК» Ф.И.


